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 הקדמה

 יעמדו לעירייה המוגשים שהתוצרים ומבטיח בפרויקט BIMה- תהליך בהובלת המרכזי הגורם הוא המודל מנהל
 תקן ציבור, מבני אגף מדיניות על מבוססות הדרישות המצופה. ובאיכות המידע בדרישות המקצועיים, בסטנדרטים
ISO 19650, מסמכי BEP -וTIDP, מבטיח ההנחיות של עקבי יישום העירונית. הענן בסביבת לתיעוד עבודה והנחיות 

 המבנה. חיי להמשך אמינה מידע ותשתית העירייה מול מלאה שקיפות היועצים, כלל בין איכותי תיאום

 הבאות: בדרישות יעמוד המודל מנהל כי נדרש האמור, לאור

 תפקיד:
 הפרויקט של BIM מנהל

 ולבצע לפתח לנהל, הוא תפקידו בפרויקט. למבנים הקשורים והמודלים המידע היבטי כל על האחראי המומחה
 כדי תוך המבנים, של האחודים המודלים את ליצור בנוסף הבנייה, בתחום ההנדסיים המודלים על איכות בקרות

 הצוותים. של השוטפת ולעבודה BIM למתודולוגיית תאימות הבטחת

 נדרשים: כישורים
 מעמיק וידע טכנולוגי רקע עם או ,BIMה- בתחום הסמכה קורס שעבר הנדסאי או אדריכל מהנדס,​●

 הנדסיים. בפרויקטים BIMב-
 הבנייה. בתחום בפרויקטים ומידול BIM עם בעבודה ניסיון שנות 2 לפחות​●
 בבינוי BIMה- בתחום הסמכה תעודת בעל​●

 

 תיאור אחריות תחומי #

 דרישות מימוש 1
 המזמין

 - אביב תל עיריית של הנדסי לתכנון המידע פורטל ב כמפורט הדרישות מימוש
 החלטת לפי PIRב- נוספת דרישה כל בנוסף ,חדשה בניה פרויקט לנניהול מתודולוגיה

 העבודה. מזמין

 סביבת ניהול 2
 CDEה-

 סנכרון כולל (,ACC )כגון המשותפת העבודה בסביבת הרשאות וניהול תחזוקה הקמה,
 התכנון. בתהליך מראש מוגדרים בשלבים העירייה לענן המידע

 איכות בקרת 3
 המידע

 עומדים המודלים האלמנטים שכל וידוא תוך המודלים, על שוטפות בקרות ביצוע
 האיכות. ונהלי בינלאומיים תקנים הפרויקט, בדרישות

 בהעברת תמיכה 4
 מידע

 אופן לגבי ברורות הנחיות כולל והתיאום, התכנון צוותי בין המידע העברת על אחריות
 המידע. להעברת הנדרשים והפורמטים העבודה

 מודלים הקמת 5
 ותיאום אחודים

 3D מערכות

 ותמיכה ייעוץ כולל מבנים, עבור ההנדסית ברמה אחודים מודלים יצירת כולל תפקידו
 וביצוע התנגשות דוחות הפקת התנגשויות, מטריצת ניהול  מותאמים. מודלים בהקמת
 הנדסיות סוגיות לפתרון תיאום ישיבות

 .PIRה לדרישות בהתאם הכשרות להעברת אחראי בהכשרות סיוע 6
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 (:PIR ב בהרחבה לראות )ניתן דרך באבני נדרשים תוצרים תקציר

 המזמין בענן להגשה נדרשים תוצרים שלב #

 פרוגרמה. אימות ובדיקת שטחים טבלאות ,LOD 50-100 בפירוט מודל ראשוני תכנון 1

 בהערות. וטיפול אדריכלות-קונסטרוקציה לבקרת קריטי דוח ,LOD 200 מודל סופי תכנון 2

 התנגשויות. דוח (,TIDP) תוכניות ורשימת מפורטות תוכניות ,LOD 300 מודל מפורט תכנון 3

 

3 


	הקדמה 

